

## Consultoría: Diseño de planes de acción y su ruta de implementación para dos paisajes seleccionados del Bioma Amazónico

El segundo congreso latinoamericano de áreas protegidas (Bariloche, 2007) convocó al establecimiento de redes y sistemas ecológicos de áreas protegidas en todos los niveles, con particular énfasis en la aproximación regional, incluyendo la Amazonía como un caso piloto para complementar los sistemas nacionales, buscando alcanzar representatividad por medio de los diferentes esfuerzos de conservación.

Posteriormente, en la reunión llevada a cabo en México (2008), la red de cooperación técnica latinoamericana de parques nacionales y otras áreas protegidas de fauna y flora (REDPARQUES), identificó oportunidades de dialogo a nivel subregional como acciones prioritarias en busca de la implementación del plan de trabajo de áreas protegidas y se consideró el Bioma amazónico como una de las subregiones prioritarias.

En este sentido con el liderazgo de REDPARQUES y el acompañamiento de WWF, IUCN y la secretaría del convenio de diversidad biológica (CDB), se construyó la “Visión de Conservación Basada en Ecosistemas para el Bioma Amazónico” por medio de la participación de directores y técnicos de los sistemas de áreas protegidas de los países amazónicos en espacios de discusión como parte del progreso en la implementación del plan de trabajo de áreas protegidas a nivel regional. Y fruto de este trabajo se cuenta con un plan de acción para el fortalecimiento del sistema de áreas protegidas del bioma amazónico aprobado en la COP de Nagoya (2010).

En aras de la implementación de este plan de acción, REDPARQUES y sus aliados han venido formulando y gestionando iniciativas a nivel regional que promueven la consolidación de la red técnica de cooperación regional y que contribuyan a la conservación por medio del fortalecimiento del sistema de áreas protegidas. Es así como el proyecto Áreas protegidas: Soluciones Naturales frente al Cambio climático (SNACC) con apoyo del Ministerio del Ambiente de Alemania, y el proyecto Integración de Áreas Protegidas Amazónicas (IAPA) con el apoyo de la Unión Europea busca que los sistemas de áreas protegidas del bioma amazónico formen parte integral de las estrategias de cambio climático y que puedan tener metodologías y herramientas que muestren que las AP de los países apoyan la conservación del Bioma y no solo la conservación de ecosistemas estratégicos a nivel nacional.

Para esto, se han seleccionado dos paisajes prioritarios de conservación, siendo ambos trinacionales y conteniendo ambos varias áreas protegidas en su interior. El paisaje Norte está situado en la triple frontera Ecuador, Colombia y Perú, conteniendo las áreas protegidas “Reserva de Producción Faunística Cuyabeno” en Ecuador, “Parque Nacional Natural La Paya” en Colombia, y “Parque Nacional Güeppí-Sekime”, Reservas comunales “Huimeki” y “Airo Pai” en Perú. El paisaje Sur está situado en la triple frontera entre Bolivia, Perú y Brasil, conteniendo las áreas protegidas “Reserva de Vida Silvestre Manuripi” en Bolivia, “Parque Nacional Alto Purús” y “Reserva Comunal Purús” en Perú, y finalmente la “Reserva Extractivista Cazumbá-Iracema” y el “Parque Estadual Chandless” en Brasil.

Una de las actividades del proyecto está relacionada con la formulación e implementación de planes de acción en los dos paisajes prioritarios de conservación seleccionados, estos planes de acción deben tener insumos de cada uno de los componentes del proyecto (oportunidades de conservación, gobernanza, efectividad de manejo y sostenibilidad financiera), por lo que se necesita una persona que articule todos los elementos y elabore dos planes de acción (uno por paisaje).

Es importante el establecimiento de al menos dos sesiones de trabajo previas con representantes de cada paisaje para la obtención participativa de insumos relacionados con cada componente del proyecto y el diseño de estos planes de acción a ser articulados obteniendo así un plan de acción por cada paisaje y la interacción con los puntos focales de las oficinas de WWF, y la oficina de UICN-Sur.

### **Objetivo:**

Elaborar participativamente dos (2) planes de acción (uno para cada paisaje prioritario de conservación) que articule los cuatro componentes del proyecto IAPA.

### **Actividades**

- Elaborar dos (2) documentos de lineamientos generales para cada uno de los planes de acción.
- Realizar reuniones virtuales de coordinación con los actores de ambos paisajes para discutir los lineamientos generales y ruta de trabajo.
- Organizar y participar en reuniones internas con los socios (WWF, UICN) para formulación de plan de acción (se requerirá de una comunicación fluida con los socios y sus puntos focales).
- Acordar un esquema/cuadro de introducción de datos para la elaboración de los planes de acción que contemple las necesidades del proyecto, incluida valoración presupuestaria de actividades.
- Elaborar un plan de acción para cada paisaje en base a los insumos obtenidos en los diálogos regionales, reuniones virtuales e insumos de los socios y actores claves.
- Organizar dos (2) reuniones presenciales (jornadas de trabajo) – una para cada paisaje -con los actores seleccionados (1 o 2 por país) de cada uno de los paisajes para la validación y ajuste de los planes de acción. Fecha: 22 – 26 Agosto. Lugar: Lima.
- Apoyar en la toma de decisión en cuanto a las actividades a ser implementadas por el proyecto.

- Recomendar un plan de implementación de las actividades propuestas para su implementación.
- Realizar un informe con recomendaciones finales.

**Productos:**

1. Plan de trabajo y cronograma	8 de julio
2. Dos Documentos con lineamientos generales para cada uno de los planes de acción.	15 de julio
3. Formato de plan de acción y justificación de esquema de introducción de datos seleccionado	15 de julio
4. Documento de metodología a ser implementada en las jornadas de trabajo.	15 de septiembre
5. Dos planes de acción (uno por cada paisaje) en el formato acordado, incluyendo el respectivo presupuesto.	15 de septiembre
6. Documento de recomendaciones de actividades a ser implementadas basándose en una serie de criterios establecidos para su mejor ejecución (ej: costo, alcance, pertinencia, actores implicado)	15 de septiembre
7. Plan de implementación de actividades propuestas en el producto 5	15 de septiembre
8. Informe final.	15 de septiembre

**Tiempos y presupuesto:**

A partir del 1 de Julio de 2016 hasta 30 de Septiembre de 2016, con un monto de USD\$5000

**Desembolsos:**

Un primer pago del 25% contra entrega del plan de trabajo (\$1250 USD)

Un segundo pago (25%) contra entrega de productos 2 y 3 (\$1250 USD)

Un tercer pago de 50% contra entrega de los productos finales (4, 5, 6, 7, 8) (\$2500 USD)

**Fuente de costos:**

Código de proyecto 9L083222

Código de fuente donante: 7603

Rubro: Human Resources - Consultant componente 2

**Supervisor técnico:**

Julia Gorricho coordinadora proyectos Visión Amazónica WWF con el apoyo técnico de Sergio Garrido (UICN)